

令和6年度大和郡山市建設工事発注見通し

番号	事業担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期	変更	備考
29	住宅課	市営北山西住宅除却工事	小泉町地内	4 か月	解体	市営住宅解体整備工事	競争入札	第 3 四半期	変更	工事期間の変更
33	まちづくり事業課	城廻り線街なみ環境整備事業に伴う公園整備工事	野垣内町地内	4 か月	土木一式	公園整備工 1式	競争入札	第 2 四半期	変更	入札時期の変更
35	まちづくり事業課	市役所西側三の丸緑地整備工事	南郡山町地内	6 か月	土木一式	公園整備工 1式	競争入札	第 2 四半期	変更	入札時期の変更
38	まちづくり事業課	九条公園空調機(更衣室系統)更新工事	九条町地内	6 か月	機械設備	空調機更新工事 1式	随意契約	第 2 四半期	変更	入札及び契約の方法の変更
39	まちづくり事業課	九条公園プールろ過装置ろ材入替工事	九条町地内	4 か月	機械設備	ろ過装置ろ材入替工事 1式	随意契約	第 3 四半期	変更	入札及び契約の方法の変更
41	まちづくり事業課	市内公園遊具改修工事(第2工区)	小泉町他地内	3 か月	造園	公園遊具改修工事 1式	競争入札	第 2 四半期	変更	入札時期の変更
42	まちづくり事業課	市内公園遊具改修工事(第3工区)	西町他地内	3 か月	造園	公園遊具改修工事 1式	競争入札	第 3 四半期	変更	入札時期の変更
44	工務課	配水管布設替工事矢田山町(第1工区)	矢田山町地内	4 か月	上下水道設備	工事延長 L=180m DCIP管 φ 150 L=180m	競争入札	第 1 四半期	開札済	入札時期の変更
47	工務課	配水管布設替工事青葉台(第1工区)	筒井町地内	4 か月	上下水道設備	工事延長 L=420m DCIP管 φ 200 L=220m、DCIP管 φ 150 L=30m、PE管 φ 75 L=170m	競争入札	第 1 四半期	開札済	入札時期の変更
52	工務課	配水管布設替工事泉原町(第1工区)	泉原町地内	3 か月	上下水道設備	工事延長 L=400m PE管 φ 100 L=230m、PE管 φ 75 L=170m	競争入札	第 1 四半期	開札済	入札時期の変更

令和6年度大和郡山市建設工事発注見通し

番号	事業担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期	変更	備考
56	工務課	配水管布設替工事小泉東和苑(第1工区)	小泉町地内	2 か月	上下水道設備	工事延長 L=90m DCIP管φ75 L=90m	競争入札	第 2 四半期	変更	工事概要の変更
57	工務課	配水管布設替工事小泉東和苑(第2工区)	小泉町地内	3 か月	上下水道設備	工事延長 L=130m PE管φ50 L=130m	競争入札	第 2 四半期	変更	工事概要の変更
59	工務課	配水管布設替工事小泉町(第1工区)	小泉町地内	3 か月	上下水道設備	工事延長 L=150m DCIP管φ150 L=80m、PE管φ75 L=70m	競争入札	第 1 四半期	開札済	入札時期の変更
61	工務課	配水管布設替工事田中町(第1工区)	田中町地内	6 か月	上下水道設備	工事延長 L=100m PE管φ100 L=100m	競争入札	第 2 四半期	中止	
64	工務課	下水道工事に伴う配水管布設替工事下三橋町(第1工区)	下三橋町地内	6 か月	上下水道設備	工事延長 L=50m DCIP管φ150 L=50m	競争入札	第 3 四半期	中止	
68	工務課	配水管撤去工事筒井町(第1工区)	筒井町地内	5 か月	上下水道設備	工事延長 L=210m DCIP管撤去φ200 L=210m	競争入札	第 2 四半期	変更	入札時期の変更
74	工務課	舗装本復旧工事上三橋町他(第1工区)	上三橋町他地内	2 か月	舗装	舗装工 A=1,600㎡	競争入札	第 2 四半期	変更	入札時期の変更
77	下水道推進課	公共下水道整備工事外川町(第1工区)その1, その2	外川町地内	7 か月	土木一式	工事延長 L=181.0m 推進延長 L=12.0m(鋼管他) 開削延長 L=169.0m	競争入札	第 2 四半期	変更	工事概要の変更
78	下水道推進課	公共下水道整備工事矢田町(第1工区)その1, その2	矢田町地内	6 か月	土木一式	工事延長 L=190.0m 推進延長 L=170.0m 開削延長 L=20.0m	競争入札	第 2 四半期	中止	
79	下水道推進課	公共下水道整備工事下三橋町(第1工区)その1, その2	下三橋町地内	6 か月	土木一式	工事延長 L=72.0m 推進延長 L=60.0m 開削延長 L=72.0m	競争入札	第 3 四半期	中止	

令和6年度大和郡山市建設工事発注見通し

番号	事業担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期	変更	備考
80	下水道推進課	公共下水道整備工事丹後庄町(第1工区)その1, その2	丹後庄町地内	5 か月	土木一式	工事延長 L=112.0m 推進延長 L=67.0m 開削延長 L=45.0m	競争入札	第 2 四半期	変更	入札時期の変更
81	下水道推進課	公共下水道整備工事九条町(第1工区)その1, その2	九条町地内	6 か月	土木一式	工事延長 L=179.0m 推進延長 L=156.0m 開削延長 L=23.0m	競争入札	第 2 四半期	変更	工事概要の変更
82	下水道推進課	公共下水道整備工事若槻・稗田町(第1工区)その1, その2	若槻町地内	6 か月	土木一式	工事延長 L=187.0m 推進延長 L=156.0m 開削延長 L=31.0m	競争入札	第 2 四半期	変更	入札時期の変更
83	下水道推進課	公共下水道整備工事満願寺町(第1工区)その1, その2	満願寺町地内	5 か月	土木一式	工事延長 L=128.0m 開削延長 L=128.0m	競争入札	第 3 四半期	変更	入札時期の変更
84	下水道推進課	公共下水道整備工事マンホール蓋取替工事(第1工区)その1, その2	泉原町地内	2 か月	土木一式	蓋取替 31箇所	競争入札	第 2 四半期	変更	入札時期の変更
85	下水道推進課	公共下水道整備工事マンホール蓋取替工事(第2工区)その1, その2	小泉町地内	2 か月	土木一式	蓋取替 39箇所	競争入札	第 3 四半期	中止	
86	下水道推進課	公共下水道管渠更生工事小泉町(第1工区)その1, その2	小泉町地内	4 か月	土木一式	管更生工事 φ1000 L=42.00m	競争入札	第 2 四半期	中止	
91	総務課	大和郡山市立コミュニティ会館補修工事(外壁塗装等)	観音寺町地内	3 か月	塗装	屋根、外壁の塗り替え	競争入札	第 2 四半期	追加	
92	工務課	配水管布設替工事小泉東和苑(第4工区)	小泉町地内	3 か月	上下水道設備	工事延長 L=180m PE管 φ50 L=180m	競争入札	第 3 四半期	追加	
93	工務課	大和北道路工事に伴う配水管布設替工事下三橋町(第1工区)	下三橋町地内	3 か月	上下水道設備	工事延長 L=350m PE管 φ100 L=350m	競争入札	第 2 四半期	追加	

令和6年度大和郡山市建設工事発注見通し

番号	事業担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期	変更	備考
94	工務課	大和北道路工事に伴う配水管布設替工事美濃庄町(第2工区)	美濃庄町地内	4 か月	上下水道設備	工事延長 L=450m DCIP管 φ200 L=450m	競争入札	第 2 四半期	追加	
95	工務課	舗装本復旧工事矢田山町(第1工区)	矢田山町地内	2 か月	舗装	舗装工 A=1,800㎡	競争入札	第 2 四半期	追加	