
1 工 事 名

2 工 事 場 所

3 工 事 期 間

4 工 事 概 要

5 事業担当課

6 契 約 日

7 契 約 保 証

8 支 払 事 項 前 払 金 請負金額が300万円以上の場合は請求が可能である。

請負金額の20％を限度とする。

部分出来高払 請求できません。

完 了 払 金 工事完成検査合格後、請求のあった日から40日以内に

支払うものとする。

9 質 問 事 項 質問書提出日時 令和６年５月７日午前９時から正午まで

質 問 方 法

指定の質問書【ホームページ→しごと・産業→入札・契
約→建設工事・コンサルタント業務等→入札関係書類
（工事）からダウンロードできます。】により事業担当
課へ持参すること。

提 出 先 上下水道部工務課

質 問 回 答 日 令和６年５月９日１３時から開札前日まで

質問回答場所

ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・
コンサルタント業務等→建設工事・建設工事等に係る業
務委託等入札のお知らせ（質問・回答を掲載しました）
にて閲覧できます。

そ の 他
質問がない場合は、質問書の提出は必要ありません。
また、質問・回答がない場合は、ホームページへの掲載
はありません。

落札の日の通知を受けた日を含み５日以内（市役所の業務の休みの日を除
く。）

請負金額の10％以上とし、契約締結までに手続きを完了すること。現金に
よる場合は契約を締結する際に納付すること。ただし、設計金額が5,000
万円未満で大和郡山市契約規則第22条第3号に該当する場合は免除する。

ただし、前払金として請負金額の40％、中間前払金として

工事延長 L=188.4m
仮設工　1.0式
GX-DIP管布設φ150　L= 110.5m
GX-DIP管布設φ100  L=   1.9m
PE管布設    φ75   L=  69.2m
PE管布設    φ50   L=   6.8m
ドレン管布設       N=   1.0箇所
引込管布設         N=  28.0箇所
既設管撤去DIP　         1.0式

大和郡山市建設工事仕様書

配水管布設替工事小泉町（第1工区）

大和郡山市　小泉町 　地内 

着手の日から　令和６年８月２３日 まで

上下水道部工務課



特記仕様書 

 

第１条  本工事の施工にあたっては、「上水道工事共通仕様書［最新版］大和郡山市上下水道部工

務課」（以下「上水道工事共通仕様書」という）によるものとする。ただし、上水道工事共

通仕様書に定めのない事項は、奈良県県土マネジメント部(技術管理課ホームページ参照)の

「土木工事共通仕様書［最新版］」（以下土木工事共通仕様書）、「土木工事施工管理基準

［最新版］」、「土木請負工事必携［最新版］」によるものとする。 

 

第２条  各共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特記仕様書によるものとする。 

 

第３条  請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令

の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。 

 

 

第１章  総  則 

 

１．設計図書の照査 

  本工事の施工にあたっては、事前に設計図書の照査を行うものとし、照査の事実を施工計画書、 

 または工事打合せ簿等より報告すること。 

 

２．工事の着手 

  本工事については、契約後速やかに着手すること。 

警察協議中であり、また地元自治会との協議が必要なため、監督職員の指示があるまで工事着工 

を行ってはならない。 

 

３．施工計画書の提出 

  施工計画書については、設計図書の内容及び現場条件を反映させ、契約後、土曜日、日曜日、祝 

 日等を除き１０日以内に監督職員に提出しなければならない。 

 

４．施工体制について（建設業法・入札契約適正化法） 

  公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台 

帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない。 

    また、施工体系図を作成し、工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲げるととも 

にその写しを発注者に提出しなければならない。 

    尚、工事の進行によって下請業者の変更があった場合は、すみやかに施工体制図等を変更し、そ 

の写しを発注者に提出しなければならない。 

 

５．建設副産物 

（１）本工事の施工により発生する建設副産物の受入場所（施設）については、別紙のとおりとする。 

 

（２）本工事の積算上の条件明示は下記のとおりであるが、受入場所（施設）を指定するものではな 

  い。 



   なお、設計変更については請負者の責によるものでないやむを得ない理由による場合を対象と 

  し、監督職員と協議し変更するものとする。 

   請負者の責によるものでないやむを得ない理由とは、以下の①～⑤である。 

   ① 受入施設の受入可能量の超過、施設の故障等、受入側の事情により受入が不可能となった 

    場合。 

   ② 受入場所（施設）までの運搬経路に支障が生じ運搬が不可能となった場合、もしくは迂回 

    経路の運搬距離が著しく延びる場合。 

   ③ 発生した建設副産物の形状等が、受入条件と一致することが困難になった場合。 

   ④ 受入施設の不適正な行為を行政機関等が確認した場合。 

   ⑤ 受入施設が廃棄物処理法に基づく許可の失効、もしくは行政処分を受けた場合。 

   なお、請負者の都合による受入場所（施設）の変更は、監督職員と協議の上、公的な受入施設、 

 奈良県県土マネジメント部が産業廃棄物処理業者及び建設発生土受入業者として登録している県 

 内の民間受入施設並びに各関係法令を遵守した奈良県内外の受入施設とし、設計金額の変更は減 

 額となる場合のみを対象とする。 

  ○積算上の条件明示 

 
建設副産物 受入場所（施設） 

片道 

運搬距離 

受入期間 

及び受入時間 

その他 

受入条件 

 

 
 
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 

 
 
奈良県アスコン協同組合 

 
 

4.0㎞ 
 

 

 

通常日8:00～17:00 

夜間 21:00～30:00 

休日 8:00～17:00 

休止日（日曜） 

中間 

（破砕） 

最大50cm×50cm× 

30cmに限る 
 
 
建設発生土 

 

 
 

さざんかコーポレーション 

 
0.5㎞ 
＋ 

 19.5㎞ 

 

通常日8:00～17:00 

夜間17:00～8:00 

休日 不可 

休止日（日曜日） 

 

 
 

埋立処理 

 

  
鋳鉄管 

 
東商メタル㈱ 

 
7.8㎞ 

 

8：00～17：00 

休止（日曜、祝日） 

 
スクラップ 

 

（３）建設工事請負契約書「６ 解体工事に要する費用等（３）再資源化等をする施設の名称及び所 

  在地」については、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、積算上の条 

  件明示と別の方法であった場合でも、上記（２）①～⑤によらない場合は設計変更の対象としな 

 い。 

 

（４）産業廃棄物の搬出にあたっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）等により、適正に処理さ 

  れていることを確認するとともに監督職員又は検査職員に提示しなければならない。また、産業 

  廃棄物受入施設が発行する受入時の計量伝票の写しを監督職員に提出するとともに、監督職員又 

  は検査職員より請求があった場合には直ちに原本を提示すること。 

   なお、特別管理産業廃棄物（アスベスト等）については、受入時の計量伝票の写し及び産業廃 

  棄物管理票（マニフェスト）の写し（Ｄ・Ｅ票）を提出すること。 

 

（５）建設発生土及び産業廃棄物の処分について、工事請負契約締結後にあっては再生資源利用［促 

  進］（計画・実施）書を、工事竣工後は再生資源利用［促進］（計画・実施）書を所定の様式に

基づいて作成し、提出するものとする。 



   また、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」により対象工事の請負者は、当該工

事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した旨を、発注者に書面にて報告すること。 

（６）工事用残土・殻捨場は、民間の指定処分地（別紙建設発生土処理業者一覧・産業廃棄物処理業 

  者一覧 内での指定）であるが、運搬距離並びに経路については、事前に監督職員と協議し運搬 

  計画を作成し施工計画書に含め提出しなければならない。 

 

（７）再生資源利用計画書および再生資源利用促進計画書の提出様式については、奈良県技術管理課 

   ホームページ又は国土交通省ホームページからダウンロードし使用すること。なお、建設副産物 

  情報交換システム（COBRIS）を利用した場合も、再生資源利用計画書および再生資源利用促進計 

  画書を紙媒体で提出すること。また、請負者は、法令等に基づき、再生資源利用計画書および再 

  生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

 

６．事故報告について 

  請負業者は、工事施工中に工事事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、 

 市指定の事故報告書を作成し、提出しなければならない。 

 

７．交通安全管理 

（１）交通誘導警備員の配置について 

   ① 交通誘導警備員は「警備業法（昭和４７年７月５日法律第１１７号 一部改正：平成１７

年７月２６日法律第８７号）」第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置すること。 

② 交通誘導警備員については、下表のとおりとする。工事の実工程等による交通誘導警備員 

の増減は、設計変更の対象とはしないものとする。ただし、発注者と所轄警察署との協議結 

果により、交通誘導警備員編成が変わる場合は、設計変更の対象とする。 

③ 工事内容に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変 

更の対象とする。  

配置場所 交通誘導警備員 編   成 昼夜別 交代要員の有無 
備  考 

仮 設 

仮設（土工） 

本 設 

１名／日 

２名／日 

３名／日 

交通誘導警備員Ｂ 昼 無 
 

 

  交通誘警備導員Ｂ：警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をいう。）で、 

交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交

通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警

備員又は二級検定合格警備員以外の交通の誘導に従事するもの  

（２）「ダンプトラック等による過積載等の防止について」（入札検査課カウンターにて閲覧及び大 

和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・コンサルタント業務等→基準関

連）を参照。 

 

８．各種保険及び退職金制度について 

（１）請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定 

  により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければ 



  ならない。 

   なお、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書（発注者用） 

  を工事請負契約締結後原則 1 ヶ月以内に、発注者に提出しなければならない。 

   また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」（シール）を現場に掲示し、この制

度に対する下請の事業主と労働者の意識の向上を図ること。 

 

 

第２章  材  料 

 

１．資材等の県産品利用促進 

  請負者は、地場産業の活性化を図るため、建設資材・物品等調達については奈良県産品の使用を 

 より一層努めること。 

  奈良県産品とは次の①から②に示すものとする。 

   ① 県内の工場等（本店が県内にあり、工場が県外にある場合も含む）で製造・加工された資 

    材・製品 

    ②  奈良県リサイクル認定製品 

 

２．材料に関する指示事項 

（１）再生材の使用について 

イ．本工事の施工において使用する再生材（再生ＣＲ，再生粒度調整砕石，再生アスファルト）に

ついては、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、工事施工箇所から 20ｋｍの範囲内

で、奈良県内に再資源化施設がある場合は、県内の再資源化施設で製造された再生材を使用する

こと。 

   ただし、当該工事の工期、施工条件等により、必要とする量が確保できない場合は、監督職員

と協議すること。 

ロ．上記イ．に記載しない再生材の使用にあたっても、奈良県産品の使用をより一層努めること 

ハ．再生材の使用にあたっては、「再生材の使用に関する取り扱いについて」（入札検査課カウン

ターにて閲覧及び大和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設工事・コンサルタ

ント業務等→基準関連）を参照。 

ニ．再生材の使用に当たっては、使用前に、監督職員に再資源化施設が発行する試験成績書を提  

出すること。また、不純物の混入が無いこと等、現場にて搬入時にその品質確認を行うこと。現

場に搬入された再生材が、品質等その使用が不適当と監督職員から指示された場合には、これを

取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再検査（または確認）を受けること。 

 

（２）本工事に使用する管保護砂は、再生材を使用してはならない。 

 

 

第３章  施  工 

 

１．施工時間及び施工時間の変更 

  施工時間は午前９時から午後５時とするが、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生



じた場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

  工事施工時間（通行止め時間）は、午前９時から午後５時を厳守し、現況の道路が舗装されてい

る場合は、必ず当日仮復旧を行い、道路を開放すること。 

 

２.既設管の撤去、管路埋設位置について 

施工に先駆けて試掘を実施し、既設管の埋設位置を確認し、監督職員との協議より管路位置を

決定すること。 

  試験掘りの位置については、監督職員と協議の上、決定するもの。 

 

３．工法変更への対応 

 （１）工事の施工において、湧水・その他障害のため、通常の工法では初期の目的を達することが

出来ない箇所については工法及び対策を監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

 

 （２）工事中における民政安定上または関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じ

た場合は、必要に応じ監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

 

４.道路上の明示ピンについて 

道路上に設置されている明示ピン及び基準点等については支障のある際は事前に測量をし、施

工後には復旧すること。 

 

第４章  補足事項 

 

１．現場代理人等について 

  「建設工事及び建設工事に伴う委託業務（植栽維持管理業務含）に係る現場代理人等について」

（入札検査課カウンターにて閲覧及び大和郡山市ホームページ→しごと・産業→入札・契約→建設

工事・コンサルタント業務等→基準関連）を参照。 

   

２．その他技術者等について 

（１）配管技術者 

   耐震継手管を使用する工事については配水管工技能者(大口径配水管であれば大口径配水管工

技能者)の従事を義務付けるものとする。 

   また、給水装置工事については、大和郡山市指定給水装置工事事業者にて作業を行い、給水装 

  置工事配管技能者の従事を義務付けるものとする。 

 配水管工技能者とは、耐震継手管の配管・接合に関する知識や技能の修得を目的として、社

団法人日本水道協会が認定した資格であり、給水装置工事配管技能者とは、配水管から水道メー

ターまでの給水装置工事について適切な技能を有する者として、財団法人給水工事技術振興財団

が認定した資格である。 

   ただし、従事とは直接工事に携わる若しくは工事に携わるものを監督することをいう。 

３．下請人の市内建設業者の優先選定 

  請負者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手を大和郡山市内に本店を有するものの 

 中から選定するよう努めること。 

４．コリンズ(CORINS）への登録        



最新の「奈良県土木工事共通仕様書(案)」のとおり。 

 

第５章  そ の 他 

 

１．工事用電力施設に関する指示事項 

 本工事に必要な受電設備および現場内配線は、事前に監督職員と協議するものとし、変更する場

合も同様とする。 

 

２．一般事項 

（１）住民対策 

  イ．公共事業とはいえ通行者や沿道の住民に、迷惑をかけながら施工（営利活動）をしていると 

   いう意識を請負人は、代表者以下、作業員に至るまで十分に徹底すること。 

  ロ．地元との意志の疎通をはかり、苦情、トラブル等の解消に努め問題が起これば、速やかに監 

督職員に報告のうえ、請負人が責任を持って対処すること。 

  ハ．第三者に理解できるよう予告、工事、交通規制等の看板・標識を設置すること。 

  ニ．現場代理人・主任技術者は、ネーム入り制服・ヘルメット・腕章等作業員と区別できるもの 

   を着用し、工事内容を十分理解して住民からの質問には、的確に説明すること。 

  ホ．作業の内容・時期・時間等は、監督職員と打ち合わせどおりとし、変更のある場合は、監督 

   員との了解だけでなく地元とも協議をすること。 

  ヘ．トラブルや苦情には誠実に対応し、明らかに因果関係のない場合を除き迅速に対処すること。 

  ト．工事区間内や運搬経路の路面は、良好に保つために巡回し、転倒・泥はね・ほこり等の苦情 

   のないようにすること。特に雨天時は注意すること。 

  チ．道路横断管・家庭排水管等の露出があった場合は、注意して施工すること。またその排水管 

   に損傷を与えた場合は、部分的な補修ではなく全面的に入れ替えること。 

  リ．舗装復旧については、路面工作物とのなじみに留意し、縦横断勾配を確保して水のたまらな 

   いように平滑に仕上げること。 

  ヌ．個人の水道・電気・土地等の無断使用は絶対しないこと。 

  ル．交通誘導員についても前述の主旨をわきまえ、通行者を優しく丁重に誘導・指示させること。 

  ヲ．苦情・事故・要望・対処等の事実は、監督職員にその都度詳細に報告書にして提出し協議す 

   ること。 

ワ．作業過程で個人敷地内に立ち入る場合は、敷地内の住民等に声を掛け了解を得ること。無断 

進入は絶対にしないこと。 

カ．工事の影響が直接及ぶ家屋（一時的に断水する場合、家屋の前を掘削する場合等）に対して

は、事前に一軒ずつ説明に伺い、理解と協力を得るよう努めること。 

 

（２）工事による地元営業店の支障、地元行事、し尿、ゴミ収集、緊急時の対策は十分検討し考慮し 

  ておかねばならない。 

（３）請負人は、指定の期日までに各書類、図面、写真等の資料・報告書を、市指定の方法にまとめ 

提出しなければならない。 

 なお、工事記録写真については、土砂運搬、建設副産物・産業廃棄物（各品目）の積込・処分

地状況も添付すること。 

 



Ａsクズ Ａs塊 Ｃo有筋 Ｃo無筋 Ｃo二製
角材・
板材 柱材

合板・
ﾍﾞﾆﾔ

化粧板・
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ボード （枝葉） (幹） （根） （固化物）

(脱水ｹｰ
ｷ） （軟弱土） （泥水）

中間処理施設（１～109）

○ ○ ○

○ ○ ○

4 ㈲日出産業 奈良市北之庄西町2-6-6 中間 ○ ○ ○ ○ ○

5 西辻総業 天理市田町256-1 中間

奈良市南庄町136番地 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(天理リサイクルセンター）奈良市南庄町136番地
他（積替保管場：天理市南六条町84-1他）

中間

7 (株)ダイケン 奈良市北之庄西町2丁目11-10 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ㈲北大和開発 北葛城郡上牧町大字上牧4666 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 (株)坂本興業 御所市大字室字西口15番2 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 ㈲アサヒ開発 御所市元町315 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 (株)川勝興産 御所市古瀬1287-3 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 南部環境開発（株） 磯城郡田原本町千代580番地の4 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 (株)山田土木 宇陀郡御杖村土屋原3226,3227 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 三建工業(株) 橿原市曲川町7-627－1 中間 ○ ○ ○ ○

16 大和環境ﾘｻｲｸﾙ(株) 宇陀市菟田野宇賀志4-3 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 (株)西岡組 宇陀市大宇陀野依254-2外 中間 ○ ○ ○ ○ ○

19 (株)ｶﾞｲｱｰﾄ
大和郡山市今国府町6-9
（夜間、休日は昼間受入価格と同じ）

中間 ○ ○ ○ ○ ○

20 奈良県ｱｽｺﾝ協同組合 大和郡山市額田部北町1137番地1外5筆 中間 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

五條市二見5-1183番地1他 2t車 ○ ○ ○ ○ ○

五條市二見5-1183番地1他
（夜間は昼間受入価格と同じ）

4t車,10t車 ○ ○ ○ ○ ○

23 (有)丸進商会 奈良市北之庄西町1-5-2，1-5-3 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 (株)中吉野開発 吉野郡下市町大字栃原2353-4、-5 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

葛城市加守1500番外2筆
（祝日は昼間受入価格と同じ）

○ ○ ○ ○ ○

香芝市穴虫2624番1の一部、2624番1、2624番2
（祝日は昼間受入価格と同じ）
（汚泥は,夜間は「事前協議の上受入可」）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2t車 ○ ○ ○

4t車 ○ ○ ○

8t車 ○ ○ ○

10t車 ○ ○ ○ ○ ○

村本道路(株)
橿原市曲川町6丁目1番1号
（夜間は昼間受入価格に+300～2000円/ｔ）

令和５年11月１日以降　産業廃棄物処理業者一覧

ガラス
繊維　ク

ズ
陶磁器

クズ

木系廃材 剪定・伐採木

プラ ゴム

番号 会　社　名　等 処 分 場 所 在 地 区分（種類）

取扱いの許可を受けた品目(○を付したもの）

　　　工作物除去に伴って生じた不要物 木　く　ず
建　設　汚　泥

その他

アスファルト塊・コンクリート塊
石膏

ボード
金属

中間

6 (株)I・T・O

(株)疋田建設

22 (株)ﾔﾏﾄ興産 中間

25 中間

中間吉野郡大淀町芦原531-1徳本砕石工業(株)21

2

26 (株)上田建設

御所市柏原1485-4の一部
（夜間は昼間受入価格と同じ）
（休日は受入不可（日曜）(事前協議による場合有
り））

中間
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石膏
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27 川上村森林組合
川上村西河18-2、19-1、20-1
（休日は昼間受入価格と同じ）

中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 (株)梶本建材 磯城郡川西町大字下永960-1 中間 ○ ○ ○ ○ ○

29 (株)今西組 吉野郡十津川村大字小川200-30 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 ㈲宗大 葛城市南花内252番地の1 中間 ○ ○ ○ ○ ○

32 (株)岡野土木建材 宇陀市榛原内牧1264番地 中間 ○ ○ ○

33 ㈲ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ開発 葛城市中戸321-2、322番地1 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 ㈲大和環境ｻｰﾋﾞｽ 北葛城郡河合町大字穴闇130番6 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35 (株)山本工業
天理市庵治町92
（汚泥は夜間・休日は昼間受入価格の40％増）

中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 内村興産(株) 生駒市北田原町1207-8 中間 ○ ○ ○ ○ ○

御所市大字戸毛1116番地外1筆、1082番1（その
他）、1082番2(建設汚泥）

中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

御所市樋野461番地の一部 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 (株)中和営繕 桜井市大字浅古1087-1 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 奈良県合同砕石(株) 吉野町津風呂184番地の一部 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 (株)今西商店 橿原市飯高町157番地1 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

41 北和商事(株) 大和郡山市小泉町2506番1 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 太洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 吉野郡十津川村大字七色157番地 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 奈良総合リサイクルセンター㈱ 御所市大字多田572番1外5筆 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44 (株)ｸﾎﾞｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ 香芝市尼寺1-8,1-9 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

45 (株)四季園 生駒市小倉寺町277-2の一部 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 (株)中作 宇陀市菟田野宇賀志667-1,678,679 中間

47 (株)ﾔﾏﾄ産業ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 香芝市尼寺605他2筆 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

48 （有）大和産業環境社 北葛城郡上牧町大字中筋出作240-3 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 (株)小倉開発 香芝市尼寺333-1、333-3 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 大泉運輸(株) 五條市二見5丁目1145他 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 三洋商事(株) 奈良市藺生町432-1 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生駒郡平群町大字若井589-1外6筆 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

53 (有)大志 橿原市新堂町281-8 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

奈良市藺生町416番地の1 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大和郡山市長安寺町276-2 中間 ○ ○ ○ ○ ○

55 奈良県環境緑化協同組合
産業廃棄物の発生現場での処理に限る（移動式車両
搭載型破砕機）

中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○

56 (株)丸山土木 御所市大字小林580-1他 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

57 （株）鶴田商店 磯城郡田原本町味間317-1 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

58 (有)拓栄興産 葛城市梅室138-12他 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 (株)セイケ商事 香芝市尼寺580番地4 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 (株)正光

52 (有)馬本賢商店

54 中央開発(株)
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60 (株)みやこ建材 大和郡山市九条町29-3の一部他2筆 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 栄和建設(株) 葛城市中戸39番地 中間 ○ ○ ○

62 日章金属興業有限会社 葛城市兵家171-1,171-7,152-7,152-12,166-3,1566 中間 ○ ○ ○

63 積水化成品工業㈱ 天理市森本町670番地1外32筆 中間

大和郡山市長安寺町276-2 中間 ○ ○ ○ ○ ○

産業廃棄物の発生現場での処理に限る（車輌搭載型
溶融施設・移動式溶融機）

中間

65 ㈱米澤開発 奈良市柴屋町66番地1の一部、67番地5の一部 中間 ○ ○ ○

66 株式会社井戸本 御所市大字室221番地の一部他 中間 ○ ○ ○

67 ㈱ヒカリワールド 五條市住川町1309番地 中間 ○ ○

68 (株)奈良リサイクル 御所市大字池之内528番１ 中間 ○

70 株式会社ディ・シー 葛城市新村123番地１、127番地1 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 関西化学工業㈱ 北葛城郡上牧町中筋出作158番6 中間 ○

72 関西メタルワーク㈱ 生駒市小平尾町1490-1外3筆 中間 ○ ○

74 仲商店(株) 事務所所在地（移動式） 中間 ○

75 株式会社トロワピリエ 大和郡山市小泉町2512番1 中間

76 (有)ヨシモトゴム商会 御所市東松本243他 中間 ○ ○

78 (株)ナカミチ建機サービス 三重県南牟婁郡紀宝町神内1243－3･5 中間 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

81 (有)丸昇石材 三重県尾鷲市小脇町字水谷1-1 中間 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

84 木下建設（株）
和歌山県新宮市南檜杖大字大谷247・字筆ヶ峪
599番地他

中間 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

86 (有)南ｸﾚｰﾝ 和歌山県新宮市南檜杖字奥平野241-1 中間 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

87 (株)共栄建設工業 和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川1134-1 中間 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

94 ㈱章南 御所市大字元町137番地の21 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

98 (株)中家建設 吉野郡下市町原谷261-1 中間 ○ 　○ ○

99 奈良マテリアル(株) 御所市大字城山台90-20 中間 ○ ○ ○ ○ ○

100 (株)大和化銀 宇陀市室生向渕2249-137 中間

101 (株)ＪＵＮコーポレーション 橿原市東竹田町169 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

御所市大字小林258-5 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

103 日本資環(株) 五條市西吉野町夜中391-2 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

104 野村興産(株) 宇陀市菟田野大澤55 中間 ○

105 福源商事(株) 五條市出屋敷町186番地56の一部他 中間

106 一林産株式会社 奈良市藺生町445番地 中間 ○ ○ ○

107 川口建設(株) 和歌山県田辺市龍神村小家字釜崎972-39、40 中間 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

108 (株)伊賀林業 三重県伊賀市大内514番地の1 中間 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

109 サクラモト 奈良県御所市大字三室610番地の1 中間 ○ ○ ○ ○ ○ ○

64

(株)丸山土木

㈱NANBU

102



Ａsクズ Ａs塊 Ｃo有筋 Ｃo無筋 Ｃo二製
角材・
板材 柱材

合板・
ﾍﾞﾆﾔ

化粧板・
ﾊﾟｰﾁｸﾙ
ボード （枝葉） (幹） （根） （固化物）

(脱水ｹｰ
ｷ） （軟弱土） （泥水）

令和５年11月１日以降　産業廃棄物処理業者一覧

ガラス
繊維　ク

ズ
陶磁器

クズ

木系廃材 剪定・伐採木

プラ ゴム

番号 会　社　名　等 処 分 場 所 在 地 区分（種類）

取扱いの許可を受けた品目(○を付したもの）

　　　工作物除去に伴って生じた不要物 木　く　ず
建　設　汚　泥

その他

アスファルト塊・コンクリート塊
石膏

ボード
金属

最終処分場（88～96）

88 (株)南都興産
御所市重阪329番地他
(夜間は昼間受入価格の２０％増
・休日は昼間受入価格の５０％増）

最終（管理） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

90 (株)正光 御所市戸毛1082-1外3筆 最終（安定） ○ ○ ○ ○ ○

91 奈良県合同砕石(株) 吉野町津風呂183-1,184番地 最終（安定） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

92 (株)丸山土木 御所市大字小林561外18筆 最終（安定） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

93 (有)馬本賢商店 平群町大字福貴711番1外6筆 最終（安定） ○ ○ ○ ○ ○

96 日本資環(株) 五條市西吉野町夜中391番地の2 最終（安定） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・Asクズ：ｱｽﾌｧﾙﾄ切削くず　As塊：ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊　Co有筋：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）　Co無筋：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）　Co二製：ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品（有筋）（As塊・Co塊・Co二製は30㎝角以下を標準とした受入価格。30cm角以上となる場合は、別途見積もりを徴収すること。）

 木くず：建設発生木材(角材）、剪定・伐採木（枝葉、幹、根）　ﾌﾟﾗ：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（発泡ｽﾁﾛｰﾙ、廃合成建材等）　ｺﾞﾑ：天然のｺﾞﾑくず　金属：鉄くず、ﾄﾀﾝくず等

・受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合があるので事前に確認すること。

・単価表で○印の付いている箇所の単価については、取扱許可品目をさしています。

・三重県、和歌山県内の処分場（単価表で☆印のついている箇所）の単価については、奈良県技術管理課に問い合わせること。

*上記の処理業者は令和５年８月末現在、奈良県又は奈良市（一部三重県、和歌山県の許可業者を含む。）の産業廃棄物処分業の許可を受けた業者（「工作物の除去に伴って生じた不要物」、又は「木くず」、又は「汚泥」を取り扱う業者で、
上表のいずれかの品目を取り扱っている業者）です。



番号 会　社　名　等 事務所所在地 事務所連絡先等 処分場所在地
1 （株）Ｉ.Ｔ.Ｏ 奈良市南庄町136番地 ０７４２－９５－０８０４ 奈良市南庄町136,189-1の一部
66 奈良市南庄町50,51,52,53,54番

15 御所興産（株） 御所市室1193番地の1 ０７４５－６２－５０５３ 御所市西寺田480
16 （株）川勝興産 御所市古瀬62-2 ０７４５－６７－２１１１ 御所市古瀬1287-3
17 山本商事(株) 御所市城山台587-3 ０７４５－６６－０４０５ 御所市古瀬1234-1

21 （有）アサヒ開発 御所市元町325-1 ０７４５－６２－３３３４ 御所市元町315
22 （株）南都興産 御所市大字蛇穴406番地の1 ０７４５－６４－００１０ 御所市重阪329番地他

御所市大字柏原1485番4の一部
（4ｔ車に限る）（夜間は昼間受入価格と同じ)
（8ｔ車に限る）（夜間は昼間受入価格と同じ)
（10ｔ車に限る）（夜間は昼間受入価格と同じ)
御所市條331、332

31 （株）ハクリュウ 宇陀市室生大野3256 ０７４５－９２－２３２８ 宇陀市室生上笠間3664
32 （有）龍田 大和郡山市稗田町426-7 ０７４３－５９－３３３０ 宇陀市室生深野206-10
33 （株）岡野土木建材 宇陀市榛原高塚80番地 ０７４５－８２－１６１５ 宇陀市榛原内牧1264番地の1の一部、内牧85-1

37 （株）西岡組 宇陀市大宇陀野依276-1 ０７４５－８３－０３３０ 宇陀市大宇陀麻生田７８０-１外９筆
38 西峯土木 宇陀市大宇陀内原94-11 ０７４５－８３－２７６５ 宇陀市大宇陀小附193-1他
39 松塚建設（株） 宇陀市榛原福地610-1 ０７４５－８２－１３７１ 宇陀市菟田野平井323
40 大和環境リサイクル(株) 宇陀市菟田野宇賀志5番地の5 ０７４５－８４－４１１１ 宇陀市菟田野稲戸442他
42 一般財団法人北山郷文化保存会 吉野郡上北山村大字河合350 ０７４６８－３－００２０ 吉野郡上北山村大字小橡615-3

五條市二見5丁目1183番地1他
（2ｔ車に限る）

（4ｔ車・10ｔ車に限る）

48 東和開発(株) 宇陀郡御杖村大字桃俣2346番地 ０７４５－９５－２０１５ 宇陀郡御杖村大字桃俣156-1-2
50 ㈱五協 橿原市見瀬町696番地の1 ０７４４－５１－１１１５ 五條市大塔町篠原76番地　他１筆
52 (株)中家建設 吉野郡下市町原谷261番地の1 ０７４７－５２－９３１５ 吉野郡下市町原谷261番1
55 ㈱東海 御所市東佐味700 ０７４５－６６－２１７１ 御所市大字内谷117-37

58 (株)丸山土木 御所市大字小林263-1 ０７４５－６２－４４３４ 御所市大字小林561　外18筆

62 (株)森川商店 大和高田市内本町8番20号 ０７４５－２２－３６３６ 吉野郡大淀町大字芦原550

63 (株)大起環境 大阪市中央区島之内一丁目21番地23号大起興産長堀橋ビル7階 ０６－６２４３－０００５ 北葛城郡王寺町藤井765番外32筆

64 (株)中和営繕 桜井市大字浅古1097-1 ０７４４－４２－０７５１ 桜井市大字高田890番地他

65 (株)大國 奈良県宇陀市大宇陀守道958番地 ０７４５－８７－２１２２
宇陀市大宇陀守道（元下953、954、955・元下1091-1、1092）の一部
元下1089、1090、1091-2、1093、1094の全筆

※すべて地山単価である。
※上記受入施設は奈良県の審査を受け、受入施設の登録を行っている施設である。
※受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合があるので事前に確認すること。

61 (株)TYｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 磯城郡田原本町大字鍵127-4
奈良市月ヶ瀬石打2-12、17-4、-5、18-7、-8、-10、-19、4449-1、-2
（夜間は昼間受入価格に+250円/m3）
（休日は昼間受入価格に+250円/m3）

57 佐々竹建設(株) 宇陀市大宇陀芝生1番地 ０７４５－８３－２２４９
桜井市赤尾285番、浅古477番1
（夜間は昼間受入価格に+500円/m3）
（休日は昼間受入価格に+500円/m3）

０７４７－２２－３８１６

60
奈良市上深川町657-1、657-2、661-1各々一部
（夜間は昼間受入価格に+270～600円/m3）

56
(株)さざんかコーポレーション 大和高田市中今里町10番20号 ０７４５－５２－１０７７

天理市藤井町962外13筆、天理市田町869-1外4筆
（夜間は昼間受入価格に+150～500円/m3）

（株）ヤマト興産 五條市二見5丁目4番1号

宇陀市大宇陀野依687番1 

０７４５－６５－１６００

０７４５－６２－６７８０

御所市大字本馬143-1

36

御所市室1426

23 ㈱上田建設

（株）ササオカ 宇陀市大宇陀野依687番1 ０７４５－８３－２３２２

44

14 （株）正光 御所市戸毛1116番地 ０７４５－６７－１７３３

19 （株）西隆組 御所市室1423 ０７４５－６２－２７２１
御所市重阪838～841
（夜間は昼間受入価格と同じ）
（休日は昼間受入価格と同じ）

御所市戸毛1116番地

24 (有)グリーンパーク

生駒市高山町2050-2
（夜間は昼間受入価格に+818～1060円/m3）
（休日は昼間受入価格に+818～1060円/m3）

67 (株)大幸土木建設 大阪府枚方市川原町11-18ベルフォーレ308号 072-894-7290

令和５年11月１日以降　建設発生土処理業者一覧

10 吉井建設（株） 葛城市北花内735-1-2 ０７４５－６９－３３６５
奈良市上深川町655-1･656-1･657-1･657-2･661-1の各一部、658
（夜間は昼間受入価格に+500円/m3）

森高建設（株） 奈良市柏木町383番地 ０７４２－３５－０９８８
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