

開札結果

DMGMORI やまと郡山城ホール西側前庭スペース舗装  
改修工事

調達案件番号	2920300010000120230027-00	起案番号	
調達案件名称	DMGMORI やまと郡山城ホール西側前庭スペース舗装改修工事		
工事または業務内容	仕様書のとおり		
工種区分	ほ装	入札方式	条件付一般競争入札
公告日/公示日等	R05.06.13	入札説明請求期限	R05.06.14
入札書受付予定日時	R05.06.14 (12:00) ~ R05.06.27 (15:00)		
開札予定日時	R05.06.28 (09:00)		
参加申請書受付日時	R05.06.28 (13:00) ~ R05.06.29 (15:00)		
政府調達案件 (WTO)	非該当	VE提案書	なし
電子くじ	審査順位くじ		
JVのみ参加可能案件	非該当		
入札書比較価格	9,976,000 円		997万6000 円
最低制限比較価格	8,884,000 円		888万4000 円
落札率	89.05%		

第一回入札

**事後審査**

No	業者名称	入札金額	入札書比較価格以下	制限価格以上	調査実施	落札	審査順位	摘要
1	高田重機建設(株)	8,884,000	○	○			3	
2	(株)西谷建設	8,884,000	○	○			2	
3	赤木工業(株)	8,884,000	○	○		○	1	審査対象
4	(株)サンロード奈良	8,884,000	○	○			4	

開札結果

落札者決定

くじにて決定

理由

備考

(注) 予定価格=入札書比較価格×1.1

最低制限価格=最低制限比較価格×1.1

落札金額=落札者の入札金額×1.1